Zmluva o dielo ¢. 1/2021
Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’

Obchodné meno:  Strednéa priemyselna Skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad
Védhom

Sidlo: Bzinska 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Mgr. Peter Rebro

Bankové spojenie:  Stéatna pokladnica

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 8412
ICO: 161403
DIC: 2021091215

Osoba opravnena konat’
e vo veciach technickych: Ing. Roman Sabadka
e vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomés Balaz
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Kolten, spol. s r.o.

Sidlo: Severna ulica I. 2424/33, Prievidza 971 01

Adresa: Severna ulica I. 2424/33, Prievidza 971 01

Statutarny zastupca: Konatel’ spoloénosti — Ing. Rastislav Kolaf
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN: SK75 1100 0000 0029 4203 2240

ICO: 36347779

DIC: 202206 0722

IC DPH: SK 202 206 0722

Reg. ¢. z Obchodného registra: 16036/R

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Andrej Sedik
Tel.: 0917 141 389

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v plathom zneni tuto Zmluvu o dielo ( d’alej len

»Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.
Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavédzok zhotovitela zhotovit' pre objedndvatela dielo

»Rekonstrukcia skoly I. etapa® — odvetranie kuchyne (d’alej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predloZzeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi

v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.



Clanok II1.
Miesto plnenia

3.1 Miestom realizacie zakazky je Stredna priemyselna Skola Nové Mesto nad Vahom

4.1

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je kone¢na a je mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidateI'nych okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi

formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH

Cenav EUR s DPH

..Rekonstrukcia Skoly I. 130 877,00 26 175,39
etapa“ — odvetranie
kuchyne

157 052,39

Spolu 130 877,00 26 175,39

157 052,39

4.2

5.1

5.2

5.2

5.3

Cena diela je stanovend na zéklade oceneného polozkovitého rozpoctu v procese
verejného obstaravania. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy
predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 3 mesiacov od datumu G¢innosti zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavazuje poskytniit’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme,
ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit" neoddelitel'nu stc¢ast’ Zmluvy ako Priloha ¢.2. NedodrZanie
harmonogramu bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeSkani po dobu, po ktor( nemohol
plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota
predlZuje o0 dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skuto¢nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednédvatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorda méa vplyv na realiziciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych osob

6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto

Zmluvy o dielo:



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.8

7.9

Za objednavatel’a: stavebny dozor Ing. Ivan Matejka

Za zhotovitel’a: stavbyveduci

Clanok VII.
Podmienky uskutocnenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0séb do 15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutu pri realizéacii predmetu zmluvy po cell dobu
jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vySke cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistni
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti€asne so staveniskom:
- odberove miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Sskody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ po¢as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavidzkov pri
odstraniovani vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s Gdajmi uvedenymi v slpise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doc¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o casovom postupe prac, ich akosti, udaje o po¢te zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom

objednavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten den,

kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup préac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi zidznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednévatel’, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné
organy Statnej spravy.



7.12 Pokial stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré buda d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat
v realizécii diela, avsak az potom ako vykona podrobnt fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktoru zasle bez zbyto¢ného odkladu objednévatelovi.. Ak ucast’ na kontrole
objednévatel'ovi znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na Gicast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat sktsky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedudcim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpeCit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zékony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, ze Cast prdc moédze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatel'a a zaviazuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k drazu, najmé ndvstevnikov a zamestnancov objednavatela.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zaru¢ena poZzadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.21 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.



7.23 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia prac z tohto
doévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, zndSa zhotovitel az do Casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody
znasa zhotovitel.

7.27 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonévat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie
vSetkych skisok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zalatim
preberacieno konania budl zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najma zékladné idaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon stuhlasnym zéapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

7.30 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objedndvatelovi V2
vyhotoveniach:

- projektovll dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré st sucastou dodéavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiskach pouZzitych materialov,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préac,
- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skuskach,



- vychodiskove revizne spravy elektrickych zariadeni,
- zaznam o zaSkoleni obsluhy intalovanych zariadeni
- doklady o likvidacii odpadu

- fotodokumentéciu na pamitovom médiu.

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,

ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
stCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skasky
technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIIL.
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom subdodéavatel'ov
uvedenych vprilohe ¢ 3 - Zoznam subdodavatelov (dalej len ,,Zoznam
subdodavatel'ov*).

Zhotovitel je povinny oznadmit objednavatelovi akikol'vek zmenu v osobe
subdodévatel'a uvedent v Zozname subdodavatelov, a to tak, Ze objednédvatela pisomne
poZiada 0 zmenu v osobe subdodavatel’a, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentudlny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy,
ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatel’ovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodéavatel'a vykonana, ktory
nesmie byt kratsi ako 30 dni odo dila dorucenia tejto ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitelom.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zépisom do
Zoznamu subdodéavatel'ov podpisaného zo strany objednavaterla.

Ak subdodavatel’ v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra
partnerov verejného sektora, tato povinnost’ sa vzt'ahuje po celd dobu trvania tejto zmluvy

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podla tohto ¢lanku, mé objednavatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je snim
v obchodnom, sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky



9.1

Cena podla ¢l. IV, okrem garancnej zabezpeky podla bodu 9.5 tohto ¢lanku, bude

fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na z&klade Preberacieho protokolu odsthlaseného
objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktaru najneskor do dvoch dni od odovzdania
a prebrania diela a doruci ju objednavatel'ovi. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dia
dorucenia objednévatel'ovi.

9.2

9.3.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
v sulade splatnou pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit ho na doplneniec a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatela zacne plynat
dorucenim dokladu objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavazkov (dalej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny
dorucit’ objednavatelovi najneskér do 14 dni od GCinnosti tejto zmluvy o dielo;
Vv opa¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela
bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu
Skody. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zdbezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, néklady vzniknuté v désledku
odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankovéa zaruka musi byt platnd a
vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel' riadne a vcas
nevyhotovi a neukon¢i a objednavatel’ takto dokoncené diclo bez vad a nedorobkov
neprevezme v stlade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl.  Obchodného  zakonnika
V plathom zneni, musi byt vydana vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poZiadanie, podl'a ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji objedndvatel’a na
zaklade pisomného ozndmenia objednavatela adresovan¢ho banke v pripade, Ze
zhotovitel’ poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel’ svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZenim sumy predstavujucej 10% z celkovej
ceny za dielo bez DPH do notéarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom u¢te v banke v prospech objednavatel'a a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZzuje
za podstatné poruenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstipit’.

9.4 Zmluvne strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garanéna zabezpeka. Zhotovitel

9.5

pred odovzdanim diela objednédvatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zarucnej
dobe zlozenim zodpovedajiucej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet objednavatel'a
¢i inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre objednédvatela, napr. bankovou zarukou
Vo vySke 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’ platna pocas celej
doby zéarucnej lehoty.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.



Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

10.2 Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruc¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a (drzby diela
objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukéazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dfia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit® zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstraiiovat’.

10.7 V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 V pripade, ze zhotovite neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,2 % z ceny dicla za kazdy den
omeskania.

11.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s Ghradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omesSkania v zmysle § 369 Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy ma objednévatel’ narok na zmluvnd pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

11.4 Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

12.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstapenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcita ast’ zmluvnych prac a dodavok.



12.3 Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porudenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred ndstupom na vykonanie diela nepreukdze objednavatelovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ diclo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstréanil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel’om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIIIL. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vzt’ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran méa narok na nahradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstipit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel'a su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatel'né.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednéavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdoddvatela zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive in¢ pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstupit’ od
zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vy3sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3$8ej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zakona
¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky
zakonnik*) bez predchadzajiceho sthlasu Objednévatela. Pravny ukon, ktorym budu
postiupené pohladdvky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednévatela podla
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatel’a je zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto tkon udeleny
predchéadzajuci pisomny suhlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.



Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Préva a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obdianskeho stidneho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat.

14.7 V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skuto¢nostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednévatel’, ani uchadzaéi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednévatel’'om a zhotovitefom diela.

14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZzne urcito
a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,
- priloha & 2 Harmonogram / Casovy plan vystavby diela

- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov

4 AAdants mnadd Vbbhees
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Za zhotovitel
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