1.1 Objednavatel’
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Priloha B

Zmluva o dielo ¢. 1/2019

Clanok I.

Zmluvné strany

Stredna priemyselna skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad Vahom
Bzinska 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Mgr. Peter Rebro, riaditel’ skoly

00161403

2021091215

Statna pokladnica

SK54 8180 0000 0070 0050 8412

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Martina Briskova

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Reg. ¢. z Obchodného registra:

DOSA Slovakia, s.r.o.

Dostojevského 12, 014 01 Bytca

Ing. Juraj Kurtulik — konatel’ spolo¢nosti
Miroslav Mucha -konatel’ spolo¢nosti
VUB, a.s.,

SK18 0200 0000 0039 0301 3455

36412 678

2020109443

SK2020109443

OR OS Zilina, odd: Sro, vlozka: 14316/L

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:

Tel.
(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv platnom zneni tato Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva®) za nasledovnych podmienok.

2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit’ pre objednavatela dielo ,,Rekonstrukcia ciest
v areali skoly* (d’alej len ,,dielo®).

2.2 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu podl'a polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom
V procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne

Clanok IT

Predmet zmluvy

a véas odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia

3.1 Miesto plnenia je sidlo objednavatel'a uvedené v bode 1.1 tejto Zmluvy.



Clanok IV.
Cena diela

4.1 Cenadielav celom rozsahu podla élanku I1. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuté cena diela je kone¢na
a je mozné ju menit’ len v pripade zavaznych nepredvidateI'nych okolnosti v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

pP.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
1 [RekonStrukcia ciest v areali 143 215,00 28 643,00 171 858,00
Skoly
Spolu 143 215,00 28 643,00 171 858,00
4.2 Ponukovy rozpocet, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného

oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, vytyéenia inzinierskych sieti, sluzby ako aj d’al$ie stivisiace prace potrebné
pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel' sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi
V termine do troch mesiacov od nadobudnutia i¢innosti zmluvného vzt’ahu.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju
povinnost, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany
objednavatel’a. Takéto skuto¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran.

5.3 Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych 0s6b
6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor: Ing. Daniel Bielicky

Za zhotovitel’a: stavbyvedtci: FrantiSek Brezovsky

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany staveniska
a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich
0s0b do 15 dni od ucinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2 Zhotovitel' pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po celil dobu jej G€innosti. Pozadované



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

zmluvné poistné krytie musi byt’ miniméalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel’a, ktory ponukol v procese
verejn¢ho obstaravania, na jednu poistni udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie
diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
- suhlasné stanovisko prislusného stavebného tradu s ohlasenim stavebny prav,
- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré moézu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel
je povinny na vlastné naklady odstranit’ vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia
od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za
vsetky Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za G¢elom plnenia zdvézkov pri odstranovani vad a opravach
pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa
zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene
diela.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych
pripojov a meracov.

Pokial' je potrebné zabezpelit' rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znadenia,
umiestnenie audrziavanie dopravnych znadiek v suvislosti s priebchom prac v stilade s predpismi
0 pozemnych komunikaciach ako aj vytyCenie inzinierskych sieti zabezpe¢i a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich
akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’
viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatel’a,
stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy
iba objednavatel’, stavebny dozor, alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny zastupca, musi
k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budu d’alsim postupom prac
zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel
pokraCovat’ v realizécii diela, avSak az potom ako vykona podrobnt fotodokumentéciu takychto Casti diela,
ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednéavatelovi.. Ak i¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni
prekéazka, ktort nemohol odstranit, méze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie dodatocnej
kontroly.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatela na ucast’
pri vykonavani skusok v stlade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest’
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov nesmu
mat’” vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatel’a nemaju charakter zmeny zmluvy.



7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec¢nosti prace a ochrany
zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpedit vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.
z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, ze Cast’ prac méze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa
zabezpecCit’ a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmé navstevnikov a zamestnancov objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Grazy, poZiare,
havarie a pod.) vo¢i prislusnym S$taitnym organom a vznik takejto udalosti oznamit' neodkladne aj
objednavatel'ovi za i€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel' na
vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia
a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne zhotovitel'a
upozornit’ na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusSenia prac ztohto ddvodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zicasthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvolavat’ objednavatel’. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi
ich presny termin.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost' technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajtcich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial’ porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
S odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspesné vykonanie vSetkych skusSok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a
nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve objednavatel'a
k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zaatim preberacieho konania budd zo strany zhotovitel'a
pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat’ vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat’ najmai
zékladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytntl), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné
strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvyS$ujii cenu prac, nie st vadami, ak boli
dohodnuté aspon suhlasnym zapisom stavebného dozoru a objednavatel’a v stavebnom denniku.



7.30

7.31

7.32

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

Zhotovitel  je  povinny  pri  preberacom  konani odovzdat  objednavatelovi v2
vyhotoveniach:

- vSetky doklady, ktoré sa vztahuju k odovzdanému dielu a ktoré su potrebné na jeho uzivanie

- zapisnice, certifikaty, atesty a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- fotodokumentaciu na pamitovom médiu.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa
atesty a komplexné skusky stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku tak,
aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni odo dfia odovzdania
a prevzatia diela.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy vyluéne prostrednictvom subdodéavatelov uvedenych
V prilohe ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov (d’alej len ,,Zoznam subdodavatel'ov*).

Zhotovitel' je povinny oznamit' objednavatelovi akikol'vek zmenu v osobe subdodavatela uvedenu v
Zozname subdodavatelov, a to tak, Ze objednavatela pisomne poziada o zmenu v osobe subdodavatel’a,
pri¢om:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat’ subdodavatel'om,

8.2.2 v ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu zmluvy, ktora ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana objednavatelovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatela vykonana, ktory nesmie byt
kratsi ako 30 dni odo diia dorucenia tejto Ziadosti objednavatel'ovi,

8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimalne 2 vyhotoveniach
podpisanych zhotovitelom.

Osoba, ktora sa ma stat’ subdodavatelom, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom do Zoznamu
subdodévatel'ov podpisaného zo strany objednavatel’a.

Ak subdodavatel’ v sulade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra partnerov verejného sektora, tato
povinnost sa vzt'ahuje po celtl dobu trvania tejto zmluvy

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sudnom alebo
inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV, okrem garanc¢nej zabezpeky podl'a bodu 9.5 tohto ¢lanku, bude fakturovana po zhotoveni
aodovzdani diela na zaklade Preberacieho/odovzdédvacie protokolu odsthlaseného objednévatel'om
a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi fakturu najneskor do dvoch dni od odovzdania a prebrania diela
a dorudi ju objednavatel'ovi. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo diia doruéenia objednavatelovi.



9.2

9.3

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutocnenych k 15. ditu v mesiaci.
Objednévatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami
a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho
predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak zZe Stipis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel
do desiatich dni odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa
za to, ze s predlozenym Supisom vykonanych préc suhlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Supisu
vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednévatel’a a zhotovitel’a.

Fakttra vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu v sulade s platnou
pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac a Preberaci/odovzdavaci
protokol odsuhlaseny objednavatelom a stavebnym dozorom. V pripade, ze daiiovy doklad nebude
obsahovat’ ticto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynit dorucenim
dokladu objednavatel'ovi.

9.4. Zhotovitel je povinny poskytnut’ objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych

zavizkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel’ povinny doruéit’ objednavatel'ovi najneskdr do
14 dni od acinnosti tejto zmluvy o dielo; v opa¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu
vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, pri¢om uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na
nahradu §kody. Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy a iné
naroky, ktoré¢ nebudu zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka
musi byt platnd a vymahatelnd po celi dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel’ riadne a v¢as
nevyhotovi a neukonc¢i a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade
S podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni, musi byt’ vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatel’a
ako neodvolatel'na a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podl'a ktorej
prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na izemi Slovenskej republiky
vyhlasi, ze uspokoji objednavatel'a na zéklade pisomného oznamenia objednavatel'a adresovaného banke v
pripade, ze zhotovitel’ porusuje svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a v§eobecne zavdznych pravnych
predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel’ svoj
zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zloZzenim
sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na tucet
objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech objednavatela a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel’ pred odovzdanim

10.1

10.2

10.3

diela objednavatel'ovi zabezpe¢i plnenie svojich povinnosti v zaruénej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy
do notarskej uschovy, alebo na et objednavatel’a ¢i inym sposobom pisomne akceptovatelnym pre
objednavatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi
byt platna pocas celej doby zaruénej lehoty.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvyc€ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdésobené poruSenim jeho
povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia prevzatia diela objednavatel'om, na stroje a zariadenia
plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela.
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11.2

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby dicla objednavatel'om. Zaruka sa
nevzt'ahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov
ak bude preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne
vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraflovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5
dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’® zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel’ opravneny
zabezpecCit’ odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitel’a.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omesSkania.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel' ma pravo na tGroky z omeskania
v zmysle § 369 Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich predpisov.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a Clanku

114

12.1
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VIII. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnt pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na uréitu ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitel’a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokradovat’ v plneni zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytnil vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré
napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajiicej sa subdodévatel'ov alebo ich zmeny podla Clanku
VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIII.

Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a doésledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc
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V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu
alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit’ vetky preukdzané naklady, ktoré jej v
suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odstihlasené komisionalne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto€nosti musi byt’ uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazdé zo zmluvnych stran ma narok na nédhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia zavédzku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzajomne
prerokovana.

Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy uplne alebo ¢iasto¢ne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam dodavatel'a si dodavky a prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie
plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodéavatel'ov (osobitne zakazu
pozivania alkoholu a omamnych 14tok) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’
zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatel'a zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné
pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstpit’ od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vys$sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy

sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona ¢. 40/1964 Zb.

141

14.2

14.3

14.4

145

Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zakonnik*) bez predchadzajuceho
stihlasu TSK. Pravny tkon, ktorym buda postipené pohladavky zhotovitela v rozpore s dohodou TSK
podl'a predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Ob¢ianskeho zékonnika neplatny. Suhlas TSK je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto tikon udeleny predchadzajuci pisomny stihlas predsedu TSK.*

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany rieSit’ predovSetkym dohodou
a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
V platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ nasledujicim diiom po
zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku

podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce
sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy neakceptovat’.

14.7 V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi Vykazom vymer a skuto¢nost’ou, ktorych

sulad potvrdil objednéavatel’ v Case pripravy ponuk, ktoré objednadvatel, ani uchadzaci pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsthlaseni jednotlivych poloziek, stavebnym dozorom,
objednavatel'om a zhotovitel'om diela.



14.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne ur¢ito a zrozumitel'ne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je
- priloha ¢&.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

- priloha & 2 Zoznam subdodavatel'ov

V Novom Meste nad Vahom, diia 45.?607(7 % Mt IMEere d/l/ , diia %3 2ot

Megr. Peter Rebro — riaditel’ 3koly Ing. Juraj Kurtulik — konatel’




