Zmluva o dielo €. 2/2021

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel
1. Obchodné meno: Stredna priemyselna Skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad

Véahom
Sidlo: Bzinska 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Mgr. Peter Rebro, riaditel’ skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 8412
ICO: 00161403
DIC: 2021091215

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Roman Sabadka
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: MIPE Invest, s.r.o.

Sidlo: P.O.Hviezdoslava 551, 013 03 Varin

Adresa: Obezna 7,01008 Zilina

Statutarny zastupca: Peter Buga, konatel

Bankové spojenie CSOB a.s.

IBAN: SK93 7500 0000 0040 0548 2131

ICO : 36837075

DIC : 2022453873

IC DPH: SK2022453873

Reg. &. z Obchodného registra: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel Sro,
vlozka ¢. 19518/L

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Juraj Susoliak, riaditel’ - stavbyvedci

Tel.: 041 5643207

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podl'a zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo  ( d’alej len
»Zmluva®™ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
,Oprava kanalizacie®“ (d’alej len ,,dielo*)



2.2

2.3

3.1

4.1

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla vykazu vymer predlozené¢ho
zhotovitelom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne
a vCas odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je areal Strednej priemyselnej $koly v Novom Meste nad Vahom.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidateI'nych okolnosti v stilade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

Oprava havarijneho stavu
kanalizace

21 069,79 4213,96 25 283,75

4.2

5.1.

5.2

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zéklade
podrobného oboznamenia sa S podmienkami realizacie diela. Cena diela zahina vsetky
nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na zemi SR,
vyty€enie inZinierskych sieti, ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizécii diela
alebo pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie
odpadu vzniknutého pri realizacii diela, zabezpecenia bezpe€nosti a poriadku na stavbe
a pril'ahlych pouZivanych komunikaciach,

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v €l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 31.08.2021.0 odovzdani staveniska vykonaji zmluvné
strany zapis.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednédvatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlZzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatel’a. Takéto skuto¢nosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.




5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktordA ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor: Ing. Roman Sabadka
Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Richard Maly

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spoluposobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti€asne so staveniskom:

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré moézu nastat’ pocas vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objedndvatel'om. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
poCas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uUCelom plnenia zavizkov pri
odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s dajmi uvedenymi v slpise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, strazenie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' poCas realizacie diela sa zavdzuje uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze prace budu prebiehat’ pocas plnej prevadzky
zariadenia a pril'ahlych prevadzok. V stvislosti suvedenym je Zhotovitel povinny



vykonat’ vSetky opatrenia v zdujme zachovania bezpecnosti 0sob v predmetnom zariadeni
aprilahlych prevadzkach, vycistit dotknuté komunikaéné priestory a arealové
komunikacie hned’ po znec€isteni a zabranit’ ich vstupu a pohybu do priestorov staveniska.

7.7 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti

7.8
7.9

rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ tdaje
0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, tudaje o poCte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest' stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,

kedy boli prace vykonané alebo ked nastan(i okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi zédznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moéoze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

7.11 Pokial stavbyvedtci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny

zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.12 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.13 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alSim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’” ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokraovat
Vv realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktort zaSle bez zbyto€ného odkladu objednavatel'ovi. Ak Ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, méze bez zbytocného
odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.14 V3etky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objedndvatela nemajii charakter
zmeny zmluvy.

7.15 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z. 7. 0 poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast' prdc modze byt
vykondvana za plnej prevadzky objednéavatela a zavdzuje sa zabezpecit’ a oznacit’ stavbu
tak, aby nedoslo k urazu, najmi Ziakov a zamestnancov objednévatela.



7.16 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusSnym Staitnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednédvatel'ovi za u¢elom objektivneho vysetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.17 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.18 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej tidrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.19 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ v§etok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje néklady.

7.20 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.21 Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto
doévodu nie je zhotovitel' v omeskani.

7.22Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.23 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.247Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody
znasa zhotovitel’.

7.25 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispeSné vykonanie
vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.26 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdér 3 pracovné dni pred zacatim
preberaciecho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.27 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o0 inych pravach zo zodpovednosti za vady,



7.28

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska a ich
oddvodnenie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,

- dokladova cast’ v zmysle Zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré preukazu, ako
bolo s odpadmi vzniknutymi z vys$ie uvedenej stavby nalozené (vazne listky,
potvrdenie o prevzati na zneSkodnenie, alebo vyuzitie odpadov od opravnenych
organizacit,...).

- certifikaty pouzitych materidlov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

7.298 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny

tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,

jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky

technologického zariadenia stavby.

7.210 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysSny

8.1

8.2

8.3

8.4

material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIT
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’” vystavenej faktury je 30 dni odo dna dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daového dokladu
Vv sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednéavatela zacne plynit’ doru¢enim dokladu objednévatel'ovi.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zédkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Dodavatel' nie je opravneny postipit’ pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zékona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,Obciansky zdkonnik®) bez predchadzajliceho sthlasu objednavatela. Pravny tkon,
ktorym budt postipené pohladavky dodavatela v rozpore s dohodou objednavatela
podl'a predchadzajicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny. Suhlas
objednavatel'a je zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto ukon udeleny

predchadzajtci pisomny sthlas Statutdrneho orgénu zriad’ovatel’a objednévatela.



9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

111

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruc¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednévatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.-

Zhotovitel' sa zavidzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel’ opravneny zabezpeCit' odstrdnenie vady tretou osobou na ndklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatel'a z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednéavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela
bez DPH.

V pripade, Ze je objednavatel’ v omeSkani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

Pravo na néhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podrla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.



11.2 Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urc€iti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytna vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerangj
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

12.1 V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit’
vsetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nédkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma néarok na nédhradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavéazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstlpit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel’a st dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednéavatela prijateI'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodéavatelov (osobitne zakazu poZzivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodédvatela zavazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstapit’ od
zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL
Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami



Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v znen{ ich
zmien a doplnkov.

13.2 V8etky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského stdu v zmysle prislu$nych ustanoveni
Obcianskeho sidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednévatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitel'ne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je

- priloha &.1 Ponukovy rozpo&et — oceneny vykaz vymer
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