Zmluva o dielo €. 1/2018

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednévatel

Obchodné meno: Stredna priemyselna Skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad Vahom
Sidlo: Bzinska 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Mgr. Peter Rebro

Bankové spojenie: Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 8412

1CO: 00161403

DIC: 2021091215

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Juraj Hromada

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: L.UN.A. 1, s.r.o.

Sidlo: Pod Sokolice ¢. 517/1, 911 01 Trenc¢in
Statutarny zastupca: Ing. Roman Bitarovsky — konatel’ spolognosti
Bankové spojenie:  Tatra banka a.s., Trencin

IBAN: SK18 1100 0000 0026 2580 0074
ICO: 0036311022

DIC: 2020176961

IC DPH: SK2020176961

Reg. €. z Obchodného registra: OR okr. sidu Trencin, odd. Sro, ¢islo vlozky 11811/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Roman Bitarovsky
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na ziklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( dalej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy
2.1  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednédvatela dielo
»VYymena okien blok C — zadna ¢ast’, aula, spojovacia chodba do dielni a TV arealu*
(d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel’'ovi
Vv zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.



3.1

4.1

Clanok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Stredna priemyselna Skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad Vahom

Clanok 1V.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konetnd aje mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidate'nych okolnosti v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

Stavebné prace 66 539 13 307,80 79 846,80

5.1

5.2

5.3

6.1

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d'alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 31. 8 2018.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani po dobu, po ktort
nemohol plnit’ svoju povinnost,, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zéastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Juraj Hromada

Za zhotovitel'a: stavbyveduci: Ing. Roman Bitarovsky




7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vsetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatel'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za tGéelom plnenia
zavizkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zaruc¢nej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zéstupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’alS§i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislu$né organy $tatnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alSim
postupom prac zakryté, a to pisomne Vv stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokraovat
v realizacii diela avSak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktorti zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi. Ak Ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, moéze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.10 Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na Gi¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky



bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.11 Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaja charakter
zmeny zmluvy.

7.12 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych 0so6b na stavbu, pocas cel€¢ho jej priebehu, ako i1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkiach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
berie na vedomie, ze Cast’ prac modze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela
a zavdzuje sa zabezpeCit a oznacit stavbu tak, aby nedoSlo k Grazu, najmi ziakov
a zamestnancov objednavatel’a.

7.13 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voc¢i prisluSnym Staitnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednéavatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.14 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.15 Zhotovitel' je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.16 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.17 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.18 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.19 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

7.20 Zhotovitel’ je povinny zucastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznadmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.21 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrzZiavanie vSeobecne zavédznych



pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.23 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objedndvatela k prevzatiu diela. Najneskoér 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.24  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnt), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie.

7.25 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
- certifikaty pouzitych materialov,

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykonavania diela)

7.26 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skuSky
technologického zariadenia stavby.

7.27 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dia dorucenia
objednavatel'ovi.



8.2

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu
Vv stlade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynit’ doru¢enim dokladu objednavatel'ovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpovedd technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd =za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela objednévatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaruénej doby
zmluvné strany zapisSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstraniovanim pripadnych véad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode 0 inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel’a.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednévatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s uhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, V zneni neskorSich
predpisov.

Préavo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvni pokuty
podTla tohto ¢lanku dotknuté.



Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj tmysel nepokracovat’ v plneni zavidzkov vyplyvajicich
zZ tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

12.1 'V pripade, ze jedna zo zmluvnych strdn neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdéa zo zmluvnych stran ma narok na nadhradu $kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy Uplne alebo Ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela s dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatel'né.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zavaZzne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpe€nosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednédvatel’ odstipit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba
vystavby.



Clanok XIII.
Spolo¢né a zdverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 V3etky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislu$nych ustanoveni
Obcianskeho studneho poriadku.

13.3 T4ato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urito a zrozumitel'ne.

Stcastou tejto Zmluvy je
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