Zmluva o dielo ¢. 15/2020

Clanok 1.

Zmluvné strany
1.1 Objednévatel

Obchodné meno:  Stredna priemyselna Skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad Vahom
Sidlo: Bzinska 11, Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca: Mgr. Peter Rebro

Bankové spojenie:  Statna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK79 8180 0000 0070 0050 8447
ICO: 00161403
DIC: 2021091215

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: EMS KOMPLET s.r.o.

Sidlo: Mojmirova 12, 971 01 Prievidza
Adresa: Mojmirova 12, 971 01 Prievidza
Statutarny zastupca: Jozef Blaho

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0012 1917 6259

ICO: 36301132

DIC: 2020076806

IC DPH: SK2020076806

Reg. €. z Obchodného registra: Okresny sud Trencin, Obchodny register, Oddiel: Sro,

vlozka ¢. 10794/R
Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Jan Lacko
Tel.: 0905528898
(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na ziklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatel'om podla zakona 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva® ) za nasledovnych podmienok.

Clanok 11
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvidzok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
,»Oprava havarie vykurovacieho systému* (d’alej len ,,dielo®).

2.2 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.



Clanok III.
Miesto plnenia

3.1 Stredna priemyselna skola, Bzinska 11, Nové Mesto nad Vdhom — kotolna.

4.1

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecnd a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby CenavEURbezDPH| DPH |CenavEURSsDPH

Vymena kondenza¢ného 94 891,40| 18 978,28 113 869,68
kotla

Spolu 94 891,40| 18 978,28 113 869,68

4.2

5.1

5.2

5.3

Cena diela je stanovena na zaklade vykonaného prieskumu trhu. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade ziadosti
0 predloZenie cenovej ponuky. Cena diela zahfiia kompletnii vymenu kotla s montaZou
a uvedenim do prevadzky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikované v Cl. 1I. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatel'ovi v termine do 11.12.2020.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktortt nemohol
plnit svoju povinnost, slvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednédvatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednévatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupoésobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

6.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho

naroku tretich os6b do 15 dni od u¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel’ pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutl pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu
jej ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt’ minimalne vo vyske cenového
navrhu zhotovitel'a, ktory pontkol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnu
udalost’. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizéacie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac
alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky Skody
na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednavatel'om. Zhotovitel’ je zodpovedny za vsetky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavizkov pri
odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi v supise prac
a dodéavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediuceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt’ o¢islované.
Medzi jednotlivymi z4dznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediicecho moéZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost’, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat
Vv realizacii diela, avSak aZz potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto ¢asti



6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

diela, ktorti zasSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatel'ovi.. Ak Ucast na kontrole
objednévatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, méze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednévatel'om viest’” podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaja charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moéze byt vykonavana za plnej prevadzky objednévatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznaCit' stavbu tak, aby nedoSlo k urazu, najmid navStevnikov azamestnancov
objednéavaterla.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voci prisluSnym $tatnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za ucelom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie préc a priebeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
zZ tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Zhotovitel je povinny zic¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.



6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodrziavanie vSeobecne zdvéznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani dicla a ochrany
zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody
znésa zhotovitel’.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokonc¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych  skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
odovodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani
nezvysujui cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté asponi stthlasnym zapisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit' v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi Vv 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osved€enia o vykonanych skuSkach pouZitych materialov,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- fotodokumentéciu na pamidtovom médiu.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zadvdzok zhotovitel’a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
suCasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.



7.1

7.2

7.3

7.4.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Platba sa bude realizovat’ na zaklade dorucenych faktur. Poskytovatel' je opravneny
vystavit’ ¢iastkové faktury po dodani technologie kotla na miesto stavby. Poskytovatel je
opravneny vystavit' kone¢nu faktiru aj bez pokynu objednavatel’a najneskoér do 30 dni po
uplnom splneni predmetu zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez
vad a nedorobkov zhotovitel'a stavby objednavatelovi v pripade, Ze plnenie poskytol
riadne a vcas. Prilohou kazdej faktary bude protokol stavebného dozoru o vykonani
préce, overeny zodpovednym zamestnancom objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vypracovat’ Supis vykonanych prac uskutocnenych k 15. ditu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo dna jeho predlozenia zhotovitel'om; spravidla tak ze
Stupis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednéavatel’ do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neozndmi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to,
ze spredlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel mal
k predlozenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel’a a zhotovitel’a.

Faktara vystavend zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti daiiového dokladu
v stlade splatnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti,
objednavatel’ ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre objednavatela zacne plynut
doru¢enim dokladu objednavatel'ovi. /alebo/

Zhotovitel' je povinny poskytnit’ objedndvatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zaviazkov (d’alej len zabezpeka). Zabezpeku je zhotovitel' povinny
dorucit’ objednavatelovi najneskoér do 14 dni od G¢innosti tejto zmluvy o dielo;
Vv opac¢nom pripade ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela
bez DPH, pricom uplatnenim tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu
Skody. Objednavatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu Skody, ndklady vzniknuté v dosledku
odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnostou pocas celej doby zhotovovania diela. Bankova zaruka musi byt platnd a
vymahatel'nd po celt dobu vykonania diela, tj. az pokym zhotovitel' riadne a vcas
nevyhotovi a neukonéi a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov
neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného  zakonnika
VvV plathom zneni, musi byt vydanda vo forme asobsahom akceptovatelnym pre
objednavatela ako neodvolatel'nd a bezpodmienecna bankova zaruka splatna na prvé
pisomné poZziadanie, podl'a ktorej prislu§na renomovana slovenskéa banka alebo pobocka
zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlési, Ze uspokoji objednavatela na
zaklade pisomného oznamenia objednévatela adresovaného banke v pripade, Ze
zhotovitel' poruSuje svoje zadvizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, ze zhotovitel’ svoj zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel
je opravneny nahradit’ bankovi zaruku zlozenim sumy predstavujucej 10% z celkovej



ceny za dielo bez DPH do notéarskej uschovy, alebo na ucet objednavatela alebo
vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech objednavatel’a a to pocas celej doby
vykonania diela. Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstapit’.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel’

pred odovzdanim diela objednavatel’ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaruéne;j
dobe zlozenim zodpovedajucej sumy na ucet objednavatel’a ¢i inym spdsobom pisomne
akceptovatel'nym pre objednavatel'a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt’ platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

7.6 Elektronickd fakturacia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j

8.1

8.2

8.3

8.4.

8.5

8.6

8.7

9.1

fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziuje a
objednavatel’ akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Clanok VIII.

Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktor¢ predmet md v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo diha prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v doésledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavédzuje zaCat’ s odstraiiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji
zaruéné vady odstranovat’.

V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpeCit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.



9.2

V pripade, Ze je objednédvatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsSich predpisov.

9.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajiucej sa subdodavatelov alebo ich

9.4

10.1

zmeny podla Clanku VIII. tejto Zmluvy ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny diela za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

Préavo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvni pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok X.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

10.2 Odsttpenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitl cast’ zmluvnych prac a dodavok.

10.3
10.4

111

11.2

Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukéze objedndvatel'ovi,
Ze ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajacich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zabezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XI.

Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a doésledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’
vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude odstihlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi
byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavézku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.



11.3

114

Objednavatel’ je opravneny odstlpit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela st dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednévatela
prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne poruSuju pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel’ odstapit’
od zmluvy.

11.5 V pripade vyskytu vyssej moci (zZivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie

predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

11.6 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona

121

12.2

12.3

12.4
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12.6

€. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky
zakonnik*) bez predchadzajiceho stihlasu TSK. Pravny ukon, ktorym budu postipené
pohladavky zhotovitel'a v rozpore s dohodou TSK podl'a predchadzajicej vety, bude v
zmysle § 39 Obcianskeho zékonnika neplatny. Sthlas TSK je zaroven platny len za
podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchédzajici pisomny suhlas predsedu
TSK.*

Clanok XII.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Téato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajiacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedo6jde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objedndvatel’a.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

12.7 V pripade ak nastane situcia, ktora bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a

PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutocnost'ou, ktorych sulad potvrdil objednavatel' v Case



pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzadi pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni jednotlivych
poloZiek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednévatel'om a zhotoviteFom diela.

12.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, viZne uréito
a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha €.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer

V Novom Meste nad Vdhom, dita 28, OKT. 700 V Prievidzi , dila 28. OKT. 100

.......................................................

Sirednd priemyselnd $kola

Bzinska 11
915 01 Nové Mesto nad Vahom - -
.7 EMSNouptE:

EMS KOMPLET, s.1.
Mojmirova 12, 971 01 PRIE
\&0r 36,301 112, DPH: SK
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Zajobjednavatela Za zhotovj
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